
Gambolò Metalplast – Lotto 2 

REGIONE LOMBARDIA 
 

COMUNE DI GAMBOLÒ 
(Provincia di Pavia) 

 
 

MESSA IN SICUREZZA AREA EX METAL PLAST 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI 

2° Lotto funzionale – LOTTO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Progetto esecutivo appaltabile del 2° Lotto 
 

CAPITOLATO SPECIALE d’APPALTO 
Maggio 2024 

 

Il Progettista 
Dott. Geol. Sergio Luigi Stoppa 

 
  



Area Ex Metalplast– Intervento di messa in sicurezza mediante rimozione rifiuti – LOTTO 2 
 

Capitolato Speciale d’Appalto 
 

2 

INDICE  

ART. 1-OGGETTO DELL’APPALTO ............................................................................................... 3 

ART. 2-AMMONTARE DELL’APPALTO ........................................................................................ 6 

ART. 3-CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI E DI GARA ............................................. 9 

ART. 4-NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..................................................................................... 10 

ART. 5-DISCORDANZE TRA IL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE ED I DOCUMENTI DI 
GARA .............................................................................................................................................. 10 

ART. 6-ALLEGATI AL CAPITOLATO ........................................................................................... 11 

ART. 7-GARAZIA/CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA .................................................. 11 

ART. 8-REVISIONE PREZZI ......................................................................................................... 12 

ART. 9-INTESTAZIONE DELL’OFFERTA - TERMINE ULTIMO .............................................. 12 

ART. 10-AMMISSIONE ALLA GARA ............................................................................................ 12 

ART. 11-ELABORAZIONE DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DEI PIANI DI LAVORO DA 
ALLEGARE ALL’OFFERTA ......................................................................................................... 13 

ART. 12-PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ........................................................................ 14 

ART. 13 -SUBAPPALTO ................................................................................................................ 15 

ART. 14 -DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO .................................................... 17 

ART. 15-MODALITÀ DI PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE ....................................................... 17 

ART. 16-POTERE DI RISCOSSIONE ............................................................................................ 20 

ART. 17-NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI ............................................ 20 

ART. 18 -OBBLIGHI DELL’APPALTATORE ................................................................................ 22 

ART. 19 –RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO .......................................................... 25 

ART. 20-OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE ............................................................. 26 

ART. 21- SOSPENSIONE E RIPRESA DEI SERVIZI ................................................................... 26 

ART. 22-ORDINI DI SERVIZIO - VARIAZIONI AI SERVIZI ....................................................... 26 

ART. 23-DANNI DI FORZA MAGGIORE - ASSICURAZIONI ...................................................... 27 

ART. 24-RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE ................................................................... 27 

ART. 25-DISCIPLINA NEL CANTIERE ........................................................................................ 28 

ART. 26-RISERVE E ACCORDO BONARIO ................................................................................. 29 

ART. 27-DATA DI CONSEGNA DEI SERVIZI E DATA DI ULTIMAZIONE ............................... 29 

ART. 28-PENALI PER RITARDI ................................................................................................... 31 

ART. 29-ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DELLE LAVORAZIONI .................................... 32 

ART. 30- VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO E PAGAMENTO DEL SALDO DEI 
SERVIZI/LAVORI .......................................................................................................................... 34 



Area Ex Metalplast– Intervento di messa in sicurezza mediante rimozione rifiuti – LOTTO 2 
 

Capitolato Speciale d’Appalto 
 

3 

 

Art. 1-Oggetto dell’Appalto  

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione del 2° Lotto funzionale (LOTTO 2) 

dell’intervento di rimozione rifiuti finalizzato alla messa in sicurezza dell’area 

denominata ex Metalplast in comune di Gambolò, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 

mediante la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbancati in cumuli (poliaccoppiati 

e polveri/ceneri) e localmente sparsi sull’area: macerie, materiali contenenti amianto, 

rifiuti ingombranti, plastiche, ecc. ed è comprensivo di:  

♦ tutti gli adempimenti progettuali ed amministrativi,  

♦ della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari 

alla rimozione e movimentazione dei rifiuti, cernita in loco, al trasporto e allo 

smaltimento/recupero definitivo dei rifiuti off site ad impianti autorizzati;  

♦ di quant’altro necessario all’eliminazione di tutte le cause di rischio per la 

sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente;  

così come descritto nel Progetto Esecutivo Appaltabile del Lotto 2. 

 
Con il termine di intervento si intendono comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti 

prestazioni principali:  

1. – predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle 

norme di settore: 

- Redazione dei Particolari costruttivi, dei Piani operativi di lavoro e Piano di 

movimentazione dei rifiuti, in cui dettagliare operativamente le modalità di intervento; 

- Redazione e trasmissione all’ATS territorialmente competente del Piano di 

Lavoro per la rimozione dell’amianto ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

in cui dettagliare operativamente le modalità delle attività di rimozione dei rifiuti 

contenenti amianto; 

- Redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell’art. 89 comma h) 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sulla base del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
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allegato al presente documento; 

- Redazione del Piano degli smaltimenti in cui saranno specificati gli impianti di 

recupero/smaltimento/trattamento presso i quali verranno inviati i rifiuti prodotti in 

cantiere (allegando le autorizzazioni in corso di validità) e le società che effettueranno 

le attività di trasporto degli stessi rifiuti (allegando le iscrizione all’ANGA in corso di 

validità). Il Piano degli Smaltimento dovrà essere trasmesso agli Enti di Controllo (In 

particolare Provincia di Pavia - settore rifiuti e ARPA Pavia) prima dell’inizio 

dell’intervento; 

- Redazione di un Cronoprogramma dettagliato nel quale saranno riportate, per ogni 

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e la relativa durata. Tale 

cronoprogramma dovrà essere predisposto avendo come riferimento il 

cronoprogramma allegato alla Relazione di progetto a base di gara; 

- Espletamento delle attività necessarie alla concertazione dell’intervento con gli 

Enti e le Autorità interessate, quali Regione Lombardia, Provincia di Pavia, ARPA 

Pavia, ATS, ecc.; 

- Adempimenti tecnico-amministrativi volti all’ottenimento di tutte le eventuali 

autorizzazioni e/o permessi necessari all’esecuzione dell’intervento; 

- Esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti oggetto di intervento finalizzate 

alla corretta gestione degli stessi, ai sensi della normativa vigente in materia; 

2. Allestimento e disallestimento cantiere: 

- allestimento e gestione del cantiere, approvvigionamento dei mezzi d’opera e 

delle attrezzature necessarie, realizzazione/ripristino recinzione/muro perimetrale 

dell’area dove necessario, predisposizione dei servizi, delle utilities, e di quant’altro 

necessario alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente, comunque secondo quanto 

indicato nel Progetto di Lotto 2 allegato al presente CSA e nel PSC; 

- predisposizione della viabilità interna di cantiere, delle aree operative e degli 

accessi ai settori di movimentazione rifiuti; 

- adeguamento della viabilità esterna di cantiere (strada vicinale), manutenzione in 

corso d’opera e ripristino finale; 

- sfalcio della vegetazione/decespugliamento dei settori di intervento, raccolta e 
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gestione dei resti vegetali di risulta; 

- oneri per la pesatura di tutti i carichi di rifiuti in uscita dal cantiere, per la 

determinazione del peso netto trasportato; 

- fornitura ed installazione di sistema di video-registrazione in continuo, per la 

registrazione (anche da remoto) di tutti i mezzi di trasporto in entrata ed in uscita dal 

cantiere; 

- dismissione cantiere. 

3. Delimitazione di sicurezza area capannoni 1 e 2 mediante recintazione con 

pannelli in rete metallica elettrosaldata (tipo orsogrill) rivestiti in rete plastica 

arancione, 

4. Messa in sicurezza delle aree pericolanti dei capannoni 1 e 2 mediante il 

posizionamento di sistemi di sostegno/consolidamento (compresa la Relazione di 

calcolo statico), 

5. Rimozione dei materiali contenenti amianto sparsi a terra: 

- incapsulamento, rimozione, confezionamento e deposito delle lastre integre e 

frammentate in MCA a terra, localmente frammiste ad altri rifiuti (macerie, ecc.) 

in cumulo (previa eventuale cernita).  

6. Raccolta, cernita, movimentazione interna e raggruppamento in loco dei rifiuti a 

terra: 

- raccolta, cernita, movimentazione interna e confezionamento, raggruppamento in 

loco, per tipologie merceologicamente omogenee, dei rifiuti abbancati a terra e loro 

carico sui mezzi destinati al trasporto verso idonei impianti di conferimento 

autorizzati. 

7. trasporto e invio ad impianto autorizzato dei rifiuti, inclusa omologa ed ecotassa: 

- trasporto e smaltimento in discarica autorizzata a ricevere rifiuti contenenti 

amianto in matrice compatta (comprese le macerie frammiste), 

- trasporto e conferimento dei RIFIUTI CONTENENTI ALLUMINIO (poliaccoppiati)  in 

impianto autorizzato, 

- trasporto e conferimento dei RIFIUTI COSTITUITI DA POLVERI/CENERI in impianto 

autorizzato, previo confezionamento in big-bags, 

- trasporto e conferimento di MACERIE/RESIDUI DI DEMOLIZIONE non contaminati da 
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amianto (macerie, cemento, laterizi) in impianto autorizzato. 

- trasporto e conferimento RIFIUTI MISTI IN PLASTICA  in impianto autorizzato. 

- trasporto e conferimento RIFIUTI INGOMBRANTI e ALTRI RIFIUTI VARI, a titolo non 

esaustivo: pneumatici esausti, rottami ferrosi, fusti, carta, bombole, ecc.. 

8. Verifiche ed analisi ambientali in corso d’opera: 

- Esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti oggetto di intervento finalizzati 

alla corretta gestione degli stessi, ai sensi della normativa vigente in materia. 

- Monitoraggi aria (polveri e amianto) e rumorosità. 

9. Adozione, in fase esecutiva, di tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare 

impatti sull’ambiente circostante, finalizzati in particolare ad evitare il sollevamento 

di polveri in fase di scavo e movimentazione dei rifiuti e il trascinamento sulla strada 

pubblica ad opera dei mezzi di trasporto in uscita dal cantiere. Qualora risultasse 

necessario, o comunque su richiesta della Stazione Appaltante/Direzione 

dell’Esezuzione del Servizio/Enti, l’Appaltatore dovrà quindi farsi carico della pulizia 

della viabilità pubblica esterna con idonee spazzatrici. 

10. quant’altro possa rivelarsi necessario a dare compiuto l’intervento oggetto del 

presente appalto, anche ai fini della tutela dell’ambiente e della sicurezza dei 

lavoratori, avendo l’Impresa esecutrice come unico corrispettivo il prezzo d’appalto 

quale determinato dall’offerta avanzata dalla stessa in sede di gara. 

 

Tutti i costi relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate e di quelle 

comunque necessarie per l’esecuzione dei servizi/lavori, sono a carico dell’Impresa 

esecutrice e sono compensati dal corrispettivo di aggiudicazione; pertanto i servizi, i 

lavori e le obbligazioni oggetto di questo Appalto sono affidati in parte “a corpo” in 

parte “a misura”.  

 

Art. 2-Ammontare dell’Appalto  

I servizi oggetto di appalto vengono eseguiti a seguito di finanziamento della Regione 

Lombardia, come precisato nel Bando e/o Lettera d’Invito.  
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L’importo complessivo è pari a (esclusa IVA):  

€ 2.985.150,00 

(euro duemilioninovecentoottantacinquemilacentocinquanta/00)  

di cui € 40.000.000 per costi della sicurezza non oggetto di ribasso. 

 

L’importo sopra indicato si intende ripartito secondo le seguenti voci (come meglio 

descritte nel Computo Metrico Estimativo allegato al Progetto dell’intervento di 

rimozione rifiuti e riportate anche nello Schema d’Offerta allegato al presente 

Capitolato) di seguito riassunte. 
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Gli importi delle attività, come sopra definiti, sono soggetti all’aliquota IVA nella 

misura del 10%.  

 
Ai fini che precedono, la Stazione Appaltante qualifica il presente appalto come 

appalto misto di servizi e lavori con netta prevalenza dei servizi. 

 

Le voci a corpo sono: 1);  2);  3);  4.1);  4.2);  5.4);  6.5);  6.6);  6.7);  6.8) 

Le voci a misura sono: 4.3);  4.4);  5.1);  5.2);  5.3);  5.5);  6.1);  6.2);  6.3);  6.4);  

7). 

 

In ogni caso eventuali variazioni (sia in eccesso che in difetto) dei quantitativi indicati 

nel Computo Metrico Estimativo (CME) dovranno essere comunque preventivamente 

comunicate alla Stazione Appaltante e alla Direzione dell’Esecuzione del Servizio. 
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Il prezzo di aggiudicazione sarà costituito dall’importo a base di gara oggetto di ribasso 

di cui sopra, modificato dal ribasso offerto dal Concorrente, e così come indicato nel 

Bando di gara e/o Lettera di invito e/o nello Schema d’offerta allegato; a tale valore 

saranno sommati gli oneri della sicurezza non oggetto di ribasso ai sensi dell’Allegato 

XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 76, c. 6 del 

D.Lgs. 36/2023. 

 

Il costo della manodopera, quantificato sulla base del costo orario della manodopera 

rilevato nel Prezziario della Regione Lombardia 2024, viene stimato nel 12,1% del 

valore dell’affidamento e quindi in € 360.108,32. 

Si precisa che l’utilizzo del Prezziario sopra citato non è vincolante per gli operatori 

economici, potendo questi ultimi applicare il CCNL che ritengono adeguato alla 

propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato 

da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l’oggetto del CCNL copra le 

prestazioni oggetto del presente appalto. 

 

In riferimento a quanto indicato e a quanto previsto dalla Normativa vigente, per 

l’esecuzione dell’appalto è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali alla categoria 9, classe B (fino a 9.000.000,00 €), alla categoria 10A classe 

E (fino a 200.000,00 €). 

In aggiunta, pur trattandosi di appalto di servizi, si ritiene opportuno che l’Appaltatore 

sia in possesso anche della qualificazione nella categoria OG12 “Opere ed impianti di 

bonifica e protezione ambiente” per la classifica IV-bis (fino a 3.500.000,00 €). 

 

Art. 3-Conoscenza delle condizioni locali e di gara  

Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta, si rende formalmente 

responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e di tutte le 

condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto di appalto quali: la 

situazione dell’area, la viabilità di accesso al sito, gli spazi interni e gli allacciamenti 



Area Ex Metalplast– Intervento di messa in sicurezza mediante rimozione rifiuti – LOTTO 2 
 

Capitolato Speciale d’Appalto 
 

10 

disponibili, i vincoli, le condizioni dei rifiuti in esso depositati e quant’altro possa 

influire sull’esecuzione dell’intervento e sulla determinazione del prezzo offerto.  

 

Art. 4-Normativa di riferimento  

Fatti salvi i casi di contrasto con le condizioni indicate nel presente Capitolato 

Speciale, l’affidamento dei lavori e l’esecuzione degli stessi sono soggetti 

all’osservanza di quanto  previsto:  

ü nella Direttiva 2014/24/UE del 26.02.2014 riguardante gli appalti pubblici;  

ü nel Decreto Legislativo n° 36 del 21 marzo 2023;  

ü nel Decreto Presidente della Repubblica n° 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. per le 

parti ancora vigenti,   

ü nel Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;  

ü nel Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;  

ü nel Decreto Ministero della Sanità del 6 settembre 1994; 

ü nel Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC), ove applicabile;  

ü nella normativa tecnica citata nell’allegato Progetto del servizio (Relazione 

tecnica);  

ü nella vigente Normativa Regionale relativa alla bonifica/messa in sicurezza dei 

siti contaminati, allo smaltimento dei rifiuti, alla predisposizione degli strumenti di 

pianificazione territoriale, alla realizzazione degli impianti, alle norme di sicurezza e 

prevenzione degli infortuni;  

ü da ogni altra normativa che dovesse essere emanata, nei tempi intercorrenti tra la 

data del presente capitolato ed il termine dell’intervnto, in merito alle attività oggetto 

di appalto. 

 

Art. 5-Discordanze tra il presente Capitolato Speciale ed i documenti di gara  

Nella eventualità che si riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni contenute nel 

presente Capitolato Speciale e quelle riportate dai documenti di gara 

(Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati) prevarranno queste ultime.  
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Art. 6-Allegati al Capitolato  

1. Progetto intervento di rimozione rifiuti: Relazione tecnica con relativi elaborati 

ed allegati – Lotto 2;  

2. Piano di Sicurezza e Coordinamento;  

3. Schema di Offerta.  

 

Art. 7-Garazia/cauzione provvisoria e definitiva  

Fermo restando la presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del D.Lgs. 

36/2023, pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura, così come indicato nel 

disciplinare di gara (avendo l’appalto in questione valore superiore alla soglia comunitaria per 

i servizi stabilita dall’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023), ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, 

per la sottoscrizione del Contratto l’appaltatore costituisce una garanzia definitiva con le 

modalità previste dall’art. 106 pari al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale, così 

come indicato nei documenti di gara. 

La garanzia è prestata a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento fino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

Nel caso il ribasso d'asta superi il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La garanzia definitiva è scelta dall’Esecutore nella forma di cauzione o di fideiussione con le 

modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia suddetta (cauzione definitiva) determina la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui sopra da parte della 

Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
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Art. 8-Revisione prezzi  

A norma dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica la revisione prezzi ove ricorrano tutte le 

seguenti condizioni: 

a) che sussistano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione 

dell’importo dell’appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo 

complessivo e nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle 

prestazioni da eseguire; 

b) che l’appaltatore presenti apposita tempestiva istanza e che la stessa faccia riferimento agli 

ultimi indici disponibili, da applicare per il relativo periodo di riferimento, entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione degli indici medesimi; 

c) che l’istanza sia dichiarata ammissibile dall’amministrazione aggiudicatrice, che provvede 

entro 60 giorni dall’istanza, con effetto a partire dal giorno di presentazione dell’istanza 

ammissibile; resta ferma la possibilità di richiedere integrazioni all’istanza e, in tal caso, il 

termine rimane sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta; 

d) che l’appaltatore abbia aggiornato il programma dei lavori e che i lavori si siano svolti 

regolarmente come da cronoprogramma senza applicazione di penali o diffide per ritardata 

esecuzione dell’opera o di fasi della stessa; 

e) che sussista adeguata copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

 

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano 

gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 

4 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023. 

 

Art. 9-Intestazione dell’Offerta - Termine ultimo  

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno trasmettere l’offerta e la documentazione 

richiesta secondo le modalità ed entro i termini indicati nel Bando e/o nel disciplinare 

di gara. 

 

Art. 10-Ammissione alla gara  

I requisiti minimi per l’ammissione alla gara sono precisati nel Bando di gara, nel 

Disciplinare di gara e nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.  
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Art. 11-Elaborazione dei particolari costruttivi e dei Piani di lavoro da allegare 

all’offerta  

Per l’elaborazione – con riferimento all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto - dei 

Particolari costruttivi e dei Piani di lavoro degli interventi di messa in sicurezza 

mediante rimozione dei rifiuti e per la formulazione della correlata offerta economica, 

l’Impresa concorrente dovrà, comunque, riferirsi all’allegato Progetto del servizio 

(Progetto Esecutivo Appaltabile di Lotto 2).  

In particolare l’Impresa offerente dovrà presentare una relazione tecnica contenente i 

Particolari costruttivi, i Piani di lavoro, Piani operativi, il Piano degli smaltimenti in 

cui saranno descritti: 

ü il Piano Operativo di dettaglio che descrive le modalità con cui saranno eseguite 

tutte le operazione necessarie alla cernita, movimentazione, rimozione e conferimento 

off-site dei rifiuti oggetto di intervento e dei Particolari costruttivi delle opere 

provvisionali che saranno realizzate per l’esecuzione dell’intervento e quant’altro 

necessario a descrivere compiutamente le modalità esecutive dell’Appalto; 

ü Il Piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008, in cui dovranno essere 

dettagliati i piani operativi per le attività necessarie alla rimozione dei materiali 

contenenti amianto;  

ü il Piano delle verifiche ed analisi ambientali da eseguirsi in corso d’opera, sulla 

base di quanto indicato dal Progetto del servizio; 

ü il Piano degli smaltimenti, indicando i codici EER, trasportatori, gli impianti di 

recupero e smaltimento finale, allegando le rispettive autorizzazioni, i flussi su tali 

impianti, la dichiarazione del progettista sulla quantità dei rifiuti secondo le varie 

tipologie e i vari flussi, il programma temporale degli interventi e quant’altro ritenuto 

utile per una corretta valutazione della proposta;  

 

N.B.: per i rifiuti destinati a conferimenti off site non sarà ammesso il passaggio da 

centri intermedi per il solo stoccaggio, né il passaggio da più di un centro intermedio. 
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Detti documenti dovranno essere presentati con l’offerta come indicato nel Bando e/o 

Lettera d’invito e nel Disciplinare di gara.  

 

Per la redazione dei documenti sopra citati, il Concorrente avrà la facoltà di eseguire 

con propri mezzi e proprio personale, e senza alcun onere per la Stazione Appaltante, 

quei campionamenti, quelle analisi dei materiali oggetto dell’intervento di messa in 

sicurezza, quelle misurazioni e quei rilievi sul posto che ritenesse necessari per la 

formulazione dell’offerta. Qualora detta attività comportasse la movimentazione dei 

rifiuti presenti sul sito, l’operazione dovrà essere eseguita adottando i criteri di 

massima sicurezza i cui oneri restano a totale carico del Concorrente. Terminato 

l’accesso, il sito e la viabilità esterna (strada vicinale) dovranno essere lasciati senza 

alcuna compromissione in termini di sicurezza e protezione dell’ambiente.  

 

Il Piano degli smaltimenti, i Particolari costruttivi, i Piani di lavoro dovranno essere 

firmati da Progettista abilitato alla professione e dal Direttore Tecnico di cantiere, 

entrambi muniti di idonea assicurazione professionale che copra eventuali per errori 

di progettazione.  

 

I Particolari costruttivi e i Piani di lavoro dovranno essere comunque sottoposti 

all’esame della Direzione dell’Esecuzione del Servizio, prima della aggiudicazione 

definitiva, e approvati dalla Stazione Appaltante, come meglio specificato al 

successivo art. 12 del presente CSA.  

 

Art. 12-Presentazione dell’Offerta, modalità di aggiudicazione dell’Appalto e 

stipula del contratto  

Le modalità e i tempi per la presentazione dell’offerta sono precisati nel Bando di gara 

e/o Lettera d’invito e nel Disciplinare di gara come pure le modalità di aggiudicazione.  

Dopo l’aggiudicazione definitiva, la stipula del Contratto è subordinata alla consegna 

dei documenti di legge, alla presentazione della garanzia fideiussoria, di cui all’art. 7 

del presente Capitolato Speciale, alla presentazione della Polizza assicurativa di cui 

all’art. 23 e alla approvazione da parte della Stazione Appaltante della relazione 
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tecnica contenente i Particolari Costruttivi e Piani operativi di cui all’art. 11 del 

presente Capitolato Speciale. 

 

Art. 13 -Subappalto  

Fermo restando che è vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 

120, comma 1, lett. d), n. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, il subappalto è regolato dall’art. 

119, D. Lgs 36/2023 e s.m.i... 

Si precisa che ai fini del presente Appalto qualsiasi attività posta in essere nel cantiere 

che venga affidata dall’Appaltatore a Terzi mediante specifico contratto è da 

considerarsi un subappalto, ed in particolare:  

1) nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il 

subappalto deve essere oggetto di richiesta dell’Appaltatore ai sensi dello stesso 

Decreto e può essere attuato solo se espressamente autorizzato dalla Stazione 

Appaltante, verificato che: 

o tale facoltà sia prevista espressamente nel Disciplinare di gara; 

o il subappalto sia qualificiato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; 

o all'atto dell'offerta l'Affidatario abbia indicato i lavori o le parti di opere 

ovvero i servizi e le forniture o parti di essi che intendono subappaltare; 

o almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione 

delle relative prestazioni, l'Affidatario provveda al deposito del contratto 

di subappalto presso la Stazione Appaltante, 

o unitamente al deposito del contratto di subappalto, si consegnino i 

documenti attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023 in relazione alla 

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 

l’assenza nei propri confronti dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 

95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 

 

2) Nel caso in cui non ricorrano gli estremi di cui al citato art. 119 del D.Lgs. 36/2023 

non è necessario che il subappalto venga autorizzato, ed è sufficiente che venga 

comunicato alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome del 
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sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati, a mezzo di sub-contratto, mediante: 

a. Sub-contratto oppure documentazione attestante che la lavorazione sia di importo 

inferiore al 2% (due percento) o inferiore a 100.000,00 euro e l’incidenza del costo 

della manodopera e del personale sia inferiore al 50% (cinquanta percento) 

dell’importo contrattuale da affidare; 

b. documenti attestanti il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione necessari in relazione alla prestazione subappaltata. 

 

3) Si precisa che non sono considerati subappalti ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 

36/2023 le attività che si svolgono all’esterno del cantiere come: 

trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti in impianti autorizzati esterni e di trasporto 

dei rifiuti a detti impianti esterni. 

 

In base alla normativa vigente, per tutti i subappalti è necessaria la presentazione del 

Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. da conservare a 

disposizione delle autorità per le verifiche ispettive di controllo dei cantieri.  

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel 

cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori 

compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'affidatario. 

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al 

Mandatario. 

 

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto. Nei cartelli esposti 

all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici.  

 

La Stazione Appaltante (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012), prima 

di autorizzare un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo alle attività elencate 

nell’art. 1, comma 53 della citata legge, provvederà ad acquisire la comunicazione e 
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l’informazione antimafia mediante consultazione della “White List” (prevista dalla 

legge 6/11/2012 n. 190 e dal DPCM del 18 aprile 2013). 

 

Nel caso sia verificata la mancanza di detto requisito, la Stazione Appaltante nega 

l’autorizzazione al subappalto, e intima all’Appaltatore di far valere la risoluzione del 

subcontratto. Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti 

la clausola risolutiva espressa relativa a quanto sopra specificato. 

 

Art. 14 -Documenti facenti parte del Contratto  

Al Contratto di Appalto dovranno essere allegati, quale parte integrante dello stesso, 

oppure richiamati nello stesso come facenti parte integrante anche se non 

materialmente allegati, i seguenti documenti:  

ü Poteri dei contraenti; 

ü Offerta dell’aggiudicatario; 

ü il presente Capitolato Speciale d’Appalto;  

ü i documenti di cui al precedente art. 6;  

ü garanzia definitiva di cui al precedente art. 7; 

ü assicurazione RCT, RCO e RC ambientale di cui al successivo art. 23; 

ü assicurazioni professionali di cui al precedente art. 11. 

 
 

Art. 15-Modalità di pagamento e anticipazione  

L’Appaltatore ha diritto di ricevere l’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 125 

comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 pari al 20% dell’importo contrattuale. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa 

secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata dai 

soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo 

dello stesso comma. 
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L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della 

Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, 

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data dierogazione della anticipazione. 

L’erogazione dell’anticipazione del prezzo avverrà entro 15 giorni dall’effettivo 

inizione delle prestazioni oggetto dell’Appalto. Resta inteso che il suddetto termine 

non inizierà a decorrere in assenza di presentazione della garanzia sopra richiamata. 

 

Il pagamento del prezzo avverrà a fronte di Stati di Avanzamento del Servizio (S.A.S.) 

redatti, secondo quanto previsto all’art. 125, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, dalla 

Direzione dell’Esecuzione del Servizio in seguito alla verifica dei servizi 

effettivamente realizzati. L’importo minimo contabilizzabile sarà 250.000,00 euro. Il 

S.A.S. costituisce il documento previsto dall’art. 26, comma 1, del D.M. n. 49/2018 e 

che quindi, in conformità a tale disposizione, viene comunicato per iscritto al RUP.  

Il Certificato di Pagamento (C.P.) sarà emesso entro sette giorni dalla data di ciascun 

S.A.S., previa approvazione da parte del RUP. L’Appaltatore può iscrivere sul S.A.S. 

eventuali riserve, che saranno da esplicitare e gestire ai sensi del successivo art. 25 del 

presente Capitolato. 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo le modalità previste nella 

Determinazione di finanziamento della Regione Lombardia. 

L’Aggiudicatario si impegna a non interrompere né rallentare i servizi in presenza di 

eventuali ritardi dei pagamenti. Qualora si dovessero verificare ritardi 

nell’accreditamento delle somme dovute, l’Appaltatore non potrà chiedere interessi 

qualora i ritardi stessi non fossero imputabili alla Stazione Appaltante. In ogni caso 

non determina la maturazione di interessi il periodo intercorrente tra l’eventuale 

domanda di somministrazione e l’accredito della somma. 

Sull’importo netto progressivo di ciascun S.A.S. oggetto dell’Appalto è operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023; le 

ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione 
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da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo 

rilascio del DURC. 

 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore si impegna 

a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura 

competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, in sede di stipula del 

contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, entro 7 (sette) giorni 

dalla loro accensione, eventuali conti correnti dedicati diversi da quelli oggetto di 

indicazione in sede di contratto. Negli stessi termini, l’Appaltatore dovrà indicare le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.  

Gli stessi obblighi di cui sopra in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono 

nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo 

interessati all’Appalto.  

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari costituisce causa di risoluzione espressa del contratto. 

Fermo restando che l'appalto è in parte a corpo e in parte a misura, ai fini della 

redazione dello Stato di Avanzamento, le singole attività verranno contabilizzate in 

base all’avanzamento delle stesse, secondo la valutazione della Direzione 

dell’Esecuzione del Servizio, che avverrà, per le voci a corpo, tenendo conto delle 

misurazioni e dei rilievi effettuati; per le voci a misura tenendo conto delle quantità 

effettivamente eseguite. 

 

Nel caso in cui, per le attività a misura, l’Appaltatore richieda la contabilizzazione di 

quantità superiori rispetto a quelle riportate nel Computo Metrico a base di gara, 

preliminarmente all’inserimento nel S.A.S. di tali maggiori quantità, dovrà essere 

acquisita autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. 

 

In particolare sono previste le seguenti modalità di pagamento:  

ü a fronte di S.A.S. redatti dalla Direzione dell’Esecuzione del Servizio in seguito 
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alla verifica dei servizi effettivamente realizzati. L’importo minimo contabilizzabile 

sarà 250.000,00 euro;  

ü le ritenute di legge e la cauzione definitiva di cui all’art. 7 verranno rilasciate 

all’emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità;  

ü la liquidazione dei vari S.A.S. avverrà secondo le modalità previste nella 

Determinazione di finanziamento della Giunta della Regione Lombardia;  

ü l’Aggiudicatario si impegna a non interrompere né rallentare i servizi in presenza 

di eventuali ritardi dei pagamenti. Qualora si dovessero verificare ritardi 

nell’accreditamento delle somme dovute, l’Appaltatore non potrà chiedere interessi 

qualora i ritardi stessi non fossero imputabili alla Stazione Appaltante. In ogni caso 

non determina la maturazione di interessi il periodo intercorrente tra l’eventuale 

domanda di somministrazione e l’accredito della somma;  

ü lo svincolo delle ritenute di legge, che possono essere sostituite da fideiussione, 

avverrà secondo la procedura prevista dalle normative vigenti. 

 

Art. 16-Potere di riscossione  

Il Contratto conterrà l’indicazione dei soggetti autorizzati a ricevere, riscuotere e 

quietanzare le somme dovute in corso d’opera ed in saldo. 

Nel caso di ditte individuali, detta autorizzazione dovrà essere comprovata mediante 

certificato CCIAA e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti legali (Atto 

costitutivo, Statuto, Delibera di assemblea, Certificato del Tribunale competente, 

Procura notarile). 

L’eventuale cessazione o decadenza dell’incarico dei soggetti autorizzati alla 

riscossione dovrà essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante, anche 

qualora ne sia stata fatta pubblicazione nei modi di legge. 

In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per 

pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere. 

 

Art. 17-Norme generali per l’esecuzione dei servizi 

a) L’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel 

Capitolato Speciale di Appalto ed alle specifiche tecniche dei Piani Operativi, Piano 
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di lavoro, Particolari Costruttivi dallo stesso presentati, facenti parte del Contratto.  

b) L’Appaltatore è altresì obbligato, durante l’esecuzione, ad osservare ed a fare 

osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche, quelle sulla sicurezza 

e sull’igiene del lavoro e quelle sullo smaltimento dei rifiuti.  

c) L’Appaltatore è diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia 

civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle 

norme di cui ai precedenti commi.  

d) Salvo il caso in cui, a giudizio della Direzione dell’Esecuzione del Servizio non 

riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione 

Appaltante, l’Appaltatore ha la facoltà di sviluppare l’intervento nel modi che crederà 

più opportuni per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma e 

nel termine contrattuale.  

e) In qualsiasi tempo, durante l’esecuzione dell’intervento oggetto del presente 

Appalto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di eseguire tutti i controlli, misure, 

accertamenti, perizie e verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie 

per riconoscere la regolare esecuzione delle opere appaltate.  

f) E’ facoltà della Stazione Appaltante compiere accessi e verifiche presso i siti e gli 

impianti di recupero e di smaltimento cui l’Appaltatore conferisce i rifiuti rimossi 

dall’area oggetto di intervento, al fine di verificare la piena e completa rispondenza 

della procedura adottata con quanto dichiarato dall’Appaltatore e con quanto previsto 

dalle normative vigenti in materia (D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.), compresi quelli 

emanati dall’Autorità Regionale.  

g) Riscontrando opere di rimozione rifiuti/bonifica da amianto non regolarmente 

eseguite e/o modalità di smaltiment/recupero non rispondenti a quanto dichiarato o alla 

normativa di legge, la Stazione Appaltante ne darà tempestiva comunicazione 

all’Appaltatore il quale dovrà provvedere alla regolarizzazione nei termini di tempo 

stabiliti, assumendosene completamente gli oneri, e non potrà far valere a suo carico 

giustificazioni del risultato di eventuali precedenti verifiche.  

h) Per eventuali varianti in corso d’opera e/o modifiche del contratto durante il 

periodo di efficacia dello stesso si applicherà quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 

36/2023 e s.m.i. 

i) La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto di prescrivere l’esecuzione di 
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determinati lavori, dando termine per il loro compimento, anche in difformità alle 

indicazioni del programma, in special modo in relazione ad esigenze di ordine ed 

interesse pubblico e/o prescrizioni degli Enti di controllo, senza che l’Appaltatore 

possa opporre rifiuto salvo compenso da concordare fra le parti, o da definire in 

contenzioso ai sensi del successivo articolo 26.  

j) L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento di prezzi e comunque ad alcun 

compenso, qualora, di propria iniziativa, anche in assenza di opposizione da parte del 

Direttore dell’Esecuzione del Servizio, egli esegua lavori od impieghi materiali di 

dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a 

quelli previsti od autorizzati, e sempre che la Stazione Appaltante accetti le opere così 

eseguite, anche indipendentemente dai vantaggi che ne possano derivare.  

 

Art. 18 -Obblighi dell’Appaltatore  

Oltre agli oneri previsti dal Codice degli Appalti e dal presente Capitolato, nonché a 

quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza di prevenzione e protezione 

dei lavoratori e dell’ambiente, sono a carico dell’Appaltatore, per l’esecuzione 

dell’intervento di “rimozione e smaltimento rifiuti all’interno dell’area “ex 

Metalplast”, gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) tutte le spese di Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione del 

contratto, compresi quelli tributari, compreso i diritti di segreteria, salvo le 

agevolazioni di cui al Capitolato; 

b) le spese per tutte le garanzie e coperture assicurative richieste dal presente 

Capitolato o dalla normativa vigente, 

c) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione; 

d) esporre in sito n° 1 cartelli indicatori, recanti le descrizioni dell’opera e curandone 

i necessari aggiornamenti periodici, secondo la Circolare LLPP n. 1729/UL del 1 

giugno 1990, come prescritto dall’art. 27, comma 4 del D.P.R. 380/2001, delle 

dimensioni minime 0,6 x 1,2 m e su supporto rigido; 

e) gli oneri di cui agli artt. 5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 relativi alle operazioni 
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di consegna dei lavori; 

f) gli oneri per l’esecuzione delle prove e/o analisi ulteriori a quelle previste dalla 

legge o dal presente Capitolato disposte dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio e/o 

dall’organo di collaudo finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti 

ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.M. n. 

49 del 7 marzo 2018; 

g) gli oneri di cui all’art. 224 del Regolamento approvato con D.P.R. 07/10/2000 n. 

207 “Oneri dell’esecutore nelle operazioni di collaudo”; 

h) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni 

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 

all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

i) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate 

dalla Direzione dell’esecuzione del Servizio, sui rifiuti; 

j) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli 

progettati o previsti dal capitolato; 

k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per 

gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per 

il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le 

utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;  

l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, 

rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore 

dell’Esecuzione del Servizio i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, 

con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre 

o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

m) l’impianto nei cantieri di lavoro di locali ad uso ufficio del personale di direzione 

ed assistenza, arredati, illuminati ed, eventualmente, riscaldati a seconda le richieste 

della Stazione Appaltante; un PC di adeguata potenza hardware completo di 

stampante, monitor e software di disegno, software Office e Contabilità;  

n) le spese per la custodia e la guardiania del cantiere, dei mezzi, delle attrezzature, 

degli utensili e per tutti gli apprestamenti igienici o ricoveri o altro per gli operai stessi, 

sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in caso di danneggiamenti 

e/o furti; 
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o) le spese per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza, l’alimentazione 

in continuo, la registrazione e la tenuta dei dati; 

p) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e 

dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 

contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la 

stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei 

lavori; 

q) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei 

subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche (viabilità) in 

qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori; 

r) ad eseguire le attività oggetto di appalto all’interno del sito con personale alle 

proprie dirette dipendenze, fatti salvi i casi di prestazione specialistica (es. 

installazione impianti di cantiere, rilevazioni ed analisi ambientali, ecc.); 

s) ad effettuare analisi chimico-fisiche sui rifiuti e tutti i controlli analitici necessari, 

nonché tutti gli approfondimenti, studi e/o valutazioni che si dovessero rendere 

necessari per l’esecuzione dell’intervento o per le prescrizioni degli Enti di controllo;  

t) ad effettuare indagini in campo ed analisi conoscitive finalizzate alla perfetta 

conoscenza delle aree di intervento, con particolare riguardo ai potenziali effetti 

sull’ambiente;  

u) a realizzare l’intervento sotto il controllo di una Direzione dell’Esecuzione del 

Servizio indicata dalla Stazione Appaltante;  

v) a prestare la più completa assistenza tecnica nell’accertamento e misurazione delle 

lavorazioni eseguite da parte della Direzione dell’Esecuzione del Servizio;  

w) a rispettare e far rispettare le disposizioni che, in fase esecutiva potranno essere 

date dalla Stazione Appaltante anche su richiesta di altri Enti pubblici, nell’ambito 

delle rispettive competenze, per la buona esecuzione dell’intervento;  

x) ad assicurare che in qualsiasi momento sia consentito l’accesso al cantiere agli 

incaricati della Stazione Appaltante;  

y) ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in base al programma presentato 

in sede di offerta, rispettandone i tempi;  
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z) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante delle circostanze che 

abbiano influenza sull’esecuzione dell’intervento, ed in generale sull’avanzamento 

delle attività rispetto a quanto indicato nel programma;  

aa) ad assumere ogni responsabilità in ordine ai danni a cose o persone derivanti 

dall’esecuzione dell’intervento di rimozione e smaltimento rifiuti, all’interno dell’area 

o all’esterno di essa; 

bb) tutti gli oneri per la messa a disposizione dell’organo di collaudo degli operai e 

dei mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, le 

verifiche e prove, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo degli 

impianti, gli oneri per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell’eseguire 

tali verifiche; 

cc) tutti gli oneri necessari per ottemperare a tutte le richieste e prescrizioni formulate 

dagli Enti competenti in materia ambientale in fase di approvazione e dagli Enti di 

controllo nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

dd) l'Appaltatore, a conclusione dei lavori, è tenuto a consegnare, a sua cura e spese, 

la Relazione/Report Finale relativa alle analisi e campionamenti eseguiti, in cui 

saranno riportati in forma sintetica ed analitica tutte le prove, analisi e risultanze, con 

la descrizione delle metodologie e attrezzature utilizzate. Di tale Relazione/Report 

l'Impresa dovrà consegnare all'Ente Appaltante una copia riproducibile, n. 2 copie su 

carta ed una copia su supporto magnetico secondo i formati che verranno indicati dalla 

Direzione dell’Esecuzione del Servizio durante i lavori. 

 

Art. 19 –Risoluzione e recesso del contratto  

In caso di risoluzione e recesso dal contratto, si applicano gli dagli articoli 122 e 123 del 

D.Lgs. 36/2023. 

In caso di risoluzione del contratto:  

a)  l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed 

ammissibili a pagamento secondo quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale di Appalto, 

fatta salva la riduzione in misura del danno subito;  

b)  la Stazione Appaltante ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale e le ritenute di 

garanzia nella misura del danno subito, consistente anche in possibili maggiori costi di 
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riappalto del servizio.  

La risoluzione del Contratto non comporta obblighi, a carico della Stazione Appaltante, nei 

confronti di Imprese terze con cui l’Appaltatore abbia stabilito dei contratti per l’esecuzione 

dei servizi. 

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere 

allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023. 

 

Art. 20-Obblighi della Stazione Appaltante  

La Stazione Appaltante si obbliga a favorire l’attività dell’Appaltatore nei confronti 

dei rapporti che quest’ultimo dovesse avere con gli Enti ed i Servizi Pubblici durante 

l’esecuzione dell’intervento oggetto di appalto. La Stazione Appaltante si obbliga, 

inoltre, a mettere a disposizione dell’Appaltatore ogni informazione utile sul sito.  

 

Art. 21- Sospensione e ripresa dei servizi 

Qualora ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si procedesse alla sospensione 

dei servizi, si redigeranno appositi verbali tra Impresa esecutrice e Direzione 

dell’Esecuzione del Servizio da sottoporre al RUP entro 5 giorni dalla firma. 

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i 

servizi oggettto di appalto nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata 

proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, 

purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.  

 

Art. 22-Ordini di servizio - Variazioni ai servizi 

Eventuali ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni saranno comunicate per iscritto 

da parte della Direzione dell’Esecuzione del Servizio. 

Eventuali variazioni e/o modifiche rispetto ai documenti contrattuali, oltre a quanto 

già previsto nel precedente articolo 17, dovranno essere concordate ed approvate dalla 

Stazione Appaltante (eventualmente sentito il Direttore dell’Esecuzione del Servizio) 

e, nel caso di aumento di spesa, saranno soggette ad espressa approvazione da parte 

della Stazione Appaltante, sempre secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 
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36/2023 e s.m.i.. 

 

Art. 23-Danni di forza maggiore - Assicurazioni  

I danni di forza maggiore saranno accertati e gestiti secondo quanto stabilito dall’art. 

24 del D.M. n. 49/2018. In tal caso, la denuncia dei danni deve essere fatta per iscritto 

e trasmessa a mezzo PEC da parte dell’Appaltatore.  

Oltre alle polizze di responsabilità civile verso terzi (RCT con massimale non inferiore 

a €. 3.000.000,00) per danni o persone o cose e per infortuni degli operatori in cantiere 

(RCO con massimale non inferore a € 3.000.000,00) conseguenti all’attività prestata, 

l’Appaltatore si impegna inoltre a fornire una garanzia finanziaria, prima dell’inizio 

dell’intervento, sotto forma di assicurazione con primaria società del settore, 

autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, a copertura di ogni tipo di danno 

ambientale che dovesse derivare in conseguenza di situazioni impreviste o accidentali 

che si verificassero durante l’esecuzione dell’intervento, per il risarcimento delle spese 

di risanamento dell’ambiente, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00. 

Il tecnico progettista e il Direttore Tecnico dell’Impresa dovranno essere miniti di 

idonea assicurazione professionale, come indicato al precedente art. 11. 

 

Art. 24-Responsabilità dell’Appaltatore  

L’Appaltatore si obbliga:  

a) alla completa e totale osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti Leggi 

e relativi Decreti in tema di esecuzione dei lavori, assicurazione infortuni, 

igiene e sicurezza del lavoro, smaltimento/recupero rifiuti, scarico acque, 

emissioni in atmosfera e quant’altro applicabile alla prestazione oggetto di 

appalto;  

b) alla completa osservanza delle norme CEI, di quelle inerenti la protezione 

dall’incendio e di quanto eventualmente prescritto dai competenti Organi di 

controllo (Provincia, ARPA, ATS, ecc.);  

c) ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e negli accordi 

locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
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svolgono i servizi. Il predetto Contratto e gli accordi locali integrativi dovranno 

essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; 

d) all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti vigenti in materia di 

manodopera e in particolare a quanto disposto dall’art. 41 (commi 13 e 14) del 

D.Lgs. 36/2023 e art. 14 del D.Lgs. 81/2008; infine, come previsto ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro, nell’ambito 

dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono 

munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di 

lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento; 

e) a curare che nella esecuzione di tutte le attività siano adottati i provvedimenti 

e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità degli operai, 

delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, per evitare danni a beni pubblici 

e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere 

generale e/o le prescrizioni tecniche ai fini della prevenzione degli infortuni sul 

lavoro;  

f) a pagare i tributi di Legge.  

 

E’ esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante, della Direzione 

dell’Esecuzione del Servizio e degli incaricati da questi per infortuni che dovessero 

derivare dall’esecuzione dell’intervento oggetto di Appalto, per qualsiasi risarcimento 

venisse richiesto da Terzi in conseguenza di infortuni verificatisi durante l’intervento. 

 

Art. 25-Disciplina nel cantiere  

L’Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nel cantiere ed ha l’obbligo di osservare 

e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in 

genere assunte con il Contratto, indicando il Direttore Tecnico di cantiere e il 

Capocantiere dello specifico cantiere (area ex Metalplast). Qualora si ravvisino 

situazioni di insubordinazione, incapacità o malafede, la Direzione dell’Esecuzione 

del Servizio può richiedere, a suo insindacabile giudizio, il cambiamento dei tecnici, 



Area Ex Metalplast– Intervento di messa in sicurezza mediante rimozione rifiuti – LOTTO 2 
 

Capitolato Speciale d’Appalto 
 

29 

del Capo cantiere e degli operai dell’Appaltatore, particolarmente quando tali 

situazioni si riferiscano:  

ü alle disposizioni impartite dalla Direzione dell’Esecuzione del Servizio;  

ü al rispetto delle prescrizioni di Progetto e di Capitolato Speciale. 

 

L’Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia 

o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede e della frode nella 

conduzione dei lavori.  

 

Art. 26-Riserve e Accordo bonario  

Nel caso di contestazioni circa l’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, 

quest’ultimo è tenuto ad inviare, a pena di decadenza ed inammissibilità della pretesa, 

apposita comunicazione a mezzo PEC al Direttore dell’Esecuzione del Servizio, 

contente le ragioni a base delle riserva, entro 15 giorni dal verificarsi dal fatto che ha 

generato l’esigenza di iscrizione di riserva. 

Le riserve possono avere ad oggetto profili di carattere gestionale del servizio o pretese 

di eventuale maggior compenso per servizi oggetto del Contratto.  

Il Direttore dell’Esecuzione del Servizio è tenuto a comunicare al RUP e 

all’Appaltatore le proprie deduzioni entro i 15 giorni successivi al ricevimento della 

PEC da parte dell’Appaltatore. Nel caso di riserve che superano la soglia prevista 

dall’art. 210, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 il Direttore dell’Esecuzione del Servizio 

informa tempestivamente il RUP al fine di valutare la sussistenza di presupposti per 

l’attivazione del procedimento di un accordo bonario. In ogni caso, le riserve iscritte 

saranno oggetto di valutazione e decisione definitiva in sede di verifica contabile-

amministrativa in sede di verifica di conformità. La procedura di accordo bonario è 

regolata dagli artt. 210 e 211 del D. Lgs. n. 36/2023. 

 

Art. 27-Data di consegna dei servizi e data di ultimazione  

La data di consegna dei servizi potrà essere anticipata rispetto alla data di firma del 

Contratto per la situazione di urgenza verificatasi nelle aree oggetto degli interventi 

previsti dal presente Appalto.  
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Pertanto, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dell’Appalto, 

l’Impresa appaltatrice, su invito della Stazione Appaltante, è tenuta all’inizio 

dell’esecuzione degli interventi di rimozione rifiuti anche in pendenza della stipula del 

contratto di gestione, previa regolare consegna delle aree di cantiere.  

La data di ultimazione sarà esplicitata in contratto e fissata in funzione della durata 

stessa dei lavori prevista in 365 giorni solari continuativi, a partire dalla data di 

consegna dei servizi come dovrà risultare da apposito verbale redatto dalla Direzione 

dell’Esecuzione del Servizio.  

 

L’ultimazione dei servizi deve essere comunicata, appena interventua, per iscritto 

dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante e al Direttore dell’Esecuzione del Servizio, 

che, ai sensi dell’art.12 comma 1 del DM 49/2018, procede subito alle necessarie 

constatazioni in contraddittorio con l’Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il 

certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.  

 

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l’Impresa 

appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità 

prescritte dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio. Il Direttore dell’Esecuzione del 

Servizio, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità 

dell’intervento oggetto di Appalto, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il 

termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste 

ultime non pregiudichino la funzionalità dell’intervento stesso.  

 

Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore 

a sessanta giorni, per consentire all’Impresa esecutrice il completamento di tutte le 

lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per 

come accertate dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio. Qualora si eccede tale 

termine senza che l’Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di 

ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto 

completamento.  
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Il Conto Finale verrà compilato dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio secondo 

quanto previsto dall’art. 14 comma e) del DM 49/2018, entro 30 giorni dalla data 

dell’ultimazione dei servizi intesa come data di ricevimento di tutta la documentazione 

attestante l’avvenuto smaltimento/recupero definitivo dei rifiuti oggetto d’intervento. 

 

Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e smi, la Stazione 

Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le aree con 

apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto 

esito positivo. 

 

Art. 28-Penali per ritardi  

Oltre a quanto stabilito nel Contratto, nel caso in cui l’ultimazione dei servizi non 

avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata, ai sensi dell’art. 126 

del D.Lgs. 36/2023 la penale pari all’1 per mille del valore del contratto per ogni giorno 

naturale di ritardo rispetto alla data di ultimazione prevista dal verbale di consegna del 

servizio, fino alla fino alla concorrenza del 10% del valore dell’Appalto.  

Non sono considerati in tale conteggio i tempi di attesa per le eventuali verifiche degli 

Enti di controllo (es. ARPA), né tali tempi possono essere oggetto di richiesta, da parte 

dell’Appaltatore, di danni per fermo cantiere e/o riduzione della capacità operativa. 

L’Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale 

della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure 

quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto 

all'interesse della Stazione Appaltante. Detto provvedimento può essere adottato non 

in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la 

responsabilità dell’Appaltatore. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta 

se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse perseguito della Stazione 

Appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante 

su proposta del RUP, sentito il Direttore dell’Esecuzione del Servizio e l'organo di 

verifica di conformità ove costituito. 

 

L’Appaltatore, nel caso di servizi/lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque 

sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del 
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Contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia 

imputabile alla Stazione Appaltante.  

 

Art. 29-Accertamento e misurazione delle lavorazioni  

La Direzione dell’Esecuzione del Servizio procederà all’accertamento delle 

opere/prestazioni compiute ed emetterà i S.A.S. e i relativi certificati di pagamento; 

ove l’Appaltatore non si prestasse a fornire la necessaria assistenza tecnica gli sarà 

assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per 

conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati. In tal caso, inoltre, 

l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 

contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.  

 

Le singole attività di cui all’art. 1 del presente Capitolato Speciale verranno 

contabilizzate in base all’avanzamento delle stesse, secondo la valutazione della 

Direzione dell’Esecuzione del Servizio. 

 
Per le attività di cui alle voci 1);  2);  3);  4.1);  4.2);  5.4);  6.5);  6.6);  6.7);  6.8) 

dell’art. 2 (voci a corpo), la contabilizzazione degli anticipi sarà conteggiata a 

percentuale, a fronte di avanzamenti stabiliti dall Direzione dell’Esecuzione del 

Servizio. 

 

Per le attività di cui alla voci 4.3);  4.4);  5.1);  5.2);  5.3);  5.5);  6.1);  6.2);  6.3);  

6.4);  7) dell’art. 2 (voci a misura), la contabilizzazione degli anticipi verrà effettuata 

a  misura sulla base delle quantità effettivamente eseguite. 

 

In particolare, la quantificazione dei rifiuti avverrà attraverso il confronto tra le pesate 

effettuate sui carichi in uscita dal cantiere e quelle verificate a destino (ai fini della 

contabilizzazione farà fede il peso riscontrato a destino); la contabilizzazione verrà 

effettuata solo dopo l’acquisizione di tutta la documentazione accertante l’avvenuto 

recupero e/o l’avvenuto smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati e cioè solo 

dopo l’acquisizione di tutti i formulari del rifiuto (1° e 4° copia, di cui la 4° copia 

timbrata e firmata dall’impianto autorizzato presso il quale sono stati conferiti e 
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accettati i rifiuti), della dichiarazione da parte dell’impianto di recupero di avvenuto 

recupero definitivo (END OF WASTE) dei rifiuti conferiti e degli eventuali modelli 

54B (nel caso di conferimento ad impianti esteri), unitamente alla copia del Registro 

di Carico/Scarico. 

 

Nel prezzo di smaltimento/recupero sono compresi gli oneri per i campionamenti e le 

analisi per la classificazione e omologa del rifiuto, l’ecotassa, gli adempimenti 

autorizzativi di legge (tenuta registro di carico/scarico, formulari, ecc.). 

 

Nel caso in cui non venga fornita tutta la documentazione necessaria ad attestare 

l’avvenuto smaltimento definitivo/recupero definitivo dei rifiuti presso impianti 

autorizzati, non sarà possibile procedere alla contabilizzazione del corrispondente 

quantitativo di rifiuto.  

 

Per gli eventuali rifiuti che richiedono il passaggio da centri intermedi, la 

contabilizzazione sarà effettuata solo dopo l’acquisizione dei seguenti documenti 

probatori: tutte le copie dei formulari dei carichi in partenza dal cantiere, la copia del 

registro di carico/scarico di cantiere con le rispettive pesate dei carichi di rifiuti al 

centro intermedio, la copia dei formulari in partenza dal centro intermedio fino 

all'impianto finale, estratto del registro di C/S del centro intermedio fino all’impianto 

finale, limitatamente ai rifiuti provenienti dall’area ex Metal Plast. 

 

Non è consentito: 

ü il passaggio dei rifiuti da centri per il solo stoccaggio. 

ü il passaggio dei rifiuti da più di un centro intermedio. 

 

Non vengono riconosciuti rimborsi per il conferimento di rifiuti costituiti da ferro e 

metalli vari in impianti autorizzati; i relativi compensi restano di proprietà 

dell’Appaltatore. 
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Art. 30- Verifica di conformità/collaudo e pagamento del saldo dei servizi/lavori 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare una Commissione di Collaudo 

e/o di verifica di conformità o un Collaudatore unico, in base a quanto previsto dall’art. 

116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. oppure chiedere al Direttore dell’Esecuzione del 

Servizio il rilascio di un Certificato di Regolare Esecuzione. 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla necessaria assistenza alle operazioni in sito. 

L’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica 

ed amministrativa relativa ai servizi eseguiti. 

 

Il Collaudo/Verifica di conformità ha per oggetto la verifica della perfetta esecuzione 

degli interventi con particolare riferimento alle attività di rimozione/gestione rifiuti. 

 

Ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Collaudo finale/Verifica di 

conformità deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei servizi. 

Il Collaudo finale/Verifica di conformità deve essere effettuato a campione sulla base 

della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati o dei servizi 

effettuati che hanno incidenza sul costo complessivo dei servizi non inferiore al cinque 

per cento.  

 

Il certificato di Collaudo/certificato di Verifica di conformità ha inizialmente carattere 

provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. 

Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto 

formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del 

medesimo termine. 

 

Ai sensi dell’art. 229, c. 3, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 116, c. 3 del D.Lgs. 36/2023 

e s.m.i., il pagamento della rata di saldo non comporta lo scioglimento dell’Appaltatore 

dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando 

lo stesso non diviene definitivo. L’Appaltatore è tenuto, pertanto, nei due anni 

successivi alla data di emissione del certificato di Collaudo/certificato di Verifica di 

conformità, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera/delle prestazioni, 

indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.  
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Il Collaudo tecnico/Verifica di conformità potrà essere effettuato anche in corso 

d’opera. 

Con l’approvazione del Collaudo/Verifica di conformità potranno essere pagati i saldi, 

le trattenute e svincolate le fideiussioni, salvo verifiche di legge da parte della Stazione 

Appaltante. 

 

A norma dell’art. 125, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023, entro un termine non superiore 

a sette giorni dal rilascio del certificato di verifica di conformità, il RUP rilascia il 

Certificato di Pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore; 

il relativo pagamento è effettuato secondo le modalità indicate nel Decreto di 

finanziamento di Regione Lombardia. 

 

Con il Collaudo/Verifica di conformità saranno anche definite le eventuali riserve, 

salva la risoluzione contenziosa per le prestazioni non risolte, come previsto dal 

precedente art. 19. 
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